**ZUSCHLAGSMATRIX**

**Um- und Neubau zur gebundenen vierzügigen Ganztagsschule - Grundschule an der Wigmodistraße in Bremen**
- Objektplanung gem. § 33 ff HOAI

| Kennzahl | Bieter | Kriterium 1 | Kriterium 2 | Kriterium 3 | Kriterium 4 | Kriterium 5 | **Summe der Punktzahl** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Gewichtung: | 25 % | 35 % | 10 % | 10 % | 20 % | 100 % |

**BENENNUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DER KRITERIEN**

| Nr. | Hauptkriterium | BEWERTUNGSMERKMALE |
|---|---|---|
| **Kriterium 1** | **Fachlicher Wert**<br>Punktzahl (0-10) | Darstellung der Projektaufbauorganisation und der Aufgabenverteilung innerhalb des Planungsteams. Vorstellung der verantwortlichen und der stellvertretenden Projektleitung sowie der Objektüberwachung mit Ihren Projekterfahrungen anhand eines vergleichbaren Projektes. Zudem werden Ausführungen zu den Erfahrungen in vergleichbarer Projektaufbauorganisation und Aufgabeverteilung erwartet. Erläuterung zu den vorhandenen Personalkapazitäten in Bezug auf den Ablauf des ausgeschriebenen Projektes. |
| **Kriterium 2** | **Qualität**<br>Punktzahl (0-10) | Darstellung der Herangehensweise an die Planungsaufgabe "Um- und Neubau zur gebundenen vierzügigen Ganztagsschule - Grundschule an der Wigmodistraße in Bremen"; Aussagen zur Einbindung der Schulleitung und Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität sowie der Einhaltung der Termine und Kosten. Darstellung des Vorgehens bei Eingang von Nachträgen anhand eines Beispielvorgangs. Erläuterungen zur Durchführung der Maßnahme bei laufendem Schulbetrieb. Auseinandersetzung mit den zur Verfügung gestellten Machbarkeitsstudien. |
| **Kriterium 3** | **Kundendienst**<br>Punktzahl (0-10) | Darstellung der Besprechungskultur, Erreichbarkeit und Projektkommunikation mit dem Auftraggeber während der Leistungsdurchführung sowie Präsenz auf der Baustelle während der Bauausführung. |
| **Kriterium 4** | **Ausführungszeitraum**<br>Punktzahl (0-10) | Darstellung einer Ablaufplanung (als Balkenplan) in Bezug auf die Zeiträume und Leistungsphasen unter Berücksichtigung von Freigabe-, Genehmigungs- und Ausschreibungsfristen (auch im Hinblick auf die Geschäftsprozesse der Vergabestelle). Hierbei sind die AN-seitig vorgesehenen personellen Ressourcen zu berücksichtigen. Erläuterungen zu dem veranschlagten Zeitrahmen vom Planungsbeginn bis zur Fertigstellung. |
| **Kriterium 5** | **Preis / Honorar**<br>Punktzahl (0-10) | Honorarangebot |