

**Neubau eines Eltern-Kind-Zentrums am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg**

Objektplanung gem. § 33 ff HOAI

**Zuschlagsmatrix**

Kennzahl	Bieter	Kriterium 1 Fachlicher Wert	Kriterium 2 Lösungskonzept	Kriterium 3 Qualität	Kriterium 4 Kundendienst	Kriterium 5 Ausführungszeitraum	Kriterium 6 Preis/Honorar	Summe der Punktzahl
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
								0,00
Gewichtung:		20%	40%	10%	10%	5%	15%	100%

**BENENNUNG UND ZUSAMMENSETZUNG DER KRITERIEN**

Nr.	Hauptkriterium	BEWERTUNGSMERKMALE
<b>Kriterium 1</b>	<b>Fachlicher Wert</b> Punkteskala (0-10)	Darstellung der Projektaufbauorganisation und der Aufgabenverteilung im Planungsteam. Persönliche Vorstellung der Projektleitung und der stellvertretenden Projektleitung sowie der Objektüberwachung (Bauleiter/-in) mit ihrer spezifischen Projekterfahrung. Erläuterung zur Einbindung in andere Projekte.
<b>Kriterium 2</b>	<b>Lösungskonzept</b> Punkteskala (0-10)	Plausibilitätsprüfung der vorliegenden Zielplanung sowie Lösungsvorschlag in Form einer Machbarkeitsstudie. Darstellung von Leitideen zur Verbindung von Psychosomatik für Mütter und Pädiatrie (z. B. bei Bindungsproblemen nach Wochenbett) sowie zum Thema Geburtsstation anhand von Beispielen und mündlichen Erläuterungen.
<b>Kriterium 3</b>	<b>Qualität</b> Punkteskala (0-10)	Darstellung der Herangehensweise an die Planungsaufgabe "Neubau eines Eltern-Kind-Zentrums am Agaplesion Diakonieklinikum Rotenburg". Aussagen zur Einbindung der Nutzer. Darstellung der Maßnahmen zur Gewährleistung der Qualität sowie der Einhaltung der Termine und Kosten. Darstellung von Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigung des Klinikbetriebs.
<b>Kriterium 4</b>	<b>Kundendienst</b> Punkteskala (0-10)	Darstellung der Besprechungskultur und der Projektkommunikation (u.a. Kommunikationsmittel, Dokumentation) mit dem Auftraggeber und den Projektbeteiligten in Abhängigkeit von den unterschiedlichen Projektphasen. Erreichbarkeit des Planungsteams (u.a. Reaktionszeiten) während der Leistungsdurchführung sowie Präsenz auf der Baustelle während der Bauausführung.
<b>Kriterium 5</b>	<b>Ausführungszeitraum</b> Punkteskala (0-10)	Darstellung einer Ablaufplanung (als Balkenplan) in Bezug auf die Zeiträume und Leistungsphasen unter Berücksichtigung von Freigabe-, Genehmigungs- und Ausschreibungsfristen und der Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden und Fördermittelgebern. Erläuterungen zu dem veranschlagten Zeitrahmen vom Planungsbeginn bis zur Fertigstellung.
<b>Kriterium 6</b>	<b>Preis / Honorar</b> Punkteskala (0-10)	Honorarangebot